

Proposta dell'Area V n° 20
Data 08/02/2021



COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO

AREA V

Originale di Determinazione dirigenziale

<p>N° 80 del Reg. Data 08/02/2021</p>	<p>OGGETTO</p>	<p><i>Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido in via degli Oleandri nel Comune di Capaci. CUP: C14H08000020002 – Approvazione esclusioni ed ammissioni dalla procedura di affidamento”</i></p>
<p>Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ Missione _____ Titolo _____ Programma _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE DELL'AREA II _____</p>		<p>NOTE</p>

L'anno duemilaventuno il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, su propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **“Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell’asilo nido in via degli Oleandri nel Comune di Capaci. CUP: C14H08000020002 – Approvazione esclusioni ed ammissioni dalla procedura di affidamento”**

Premesso che:

- a) con deliberazione di G.M. n. 25 del 02/07/09 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori per la realizzazione di “Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell’asilo nido in Via degli Oleandri” del complessivo importo di € 553.625,03, di cui € 380.663,02 per lavori ed € 172.962,01 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- b) il progetto definitivo dei lavori è stato ammesso a contributo nel Programma straordinario finalizzato all’implementazione del servizio asilo nido e/o micro nido comunale, come comunicato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali con nota prot. 46872 del 04.12.2013, assunta al protocollo di questo Comune al n. 24612 del 18/12/2013 ed in attesa della esecutività e legittimità del provvedimento D.D. n. 1508 del 18.10.2013;
- c) con proprio provvedimento n. 174 del 17/8/18 la Giunta Municipale ha deliberato, tra l’altro, di prendere atto del parere tecnico favorevole reso dal RUP e di procedere all’approvazione, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 50/16, del progetto esecutivo dei “Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell’asilo nido in via degli Oleandri” composto da 24 elaborati progettuali suddivisi tra elaborati tecnico-economici ed elaborati grafici per un importo complessivo dell’intervento pari ad € 656.782,81 di cui € 514.221,47 per lavori, di cui € 503.194,07 per importo a base d’asta ed €. 11.027,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €. 142.561,34 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- d) con nota prot. 38863 del 26/11/18, assunta al protocollo comunale al n. 21885 del 26/11/18, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ha trasmesso il decreto di concessione del finanziamento in oggetto per un importo complessivo 601.420,31 a valere sulle somme impegnate con R.S. n. 2932 del 30/12/2014 sul capitolo 582414 del bilancio regionale 2014 e successivo riaccertamento ordinario disposto con **Decreto Direttoriale dell’Assessorato Regionale dell’Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro n. 186 del 28/4/18;**
- e) con determinazione dirigenziale n. 1076 del 04/12/2020, a conclusione dell’attività di aggiornamento del progetto esecutivo da parte della C&H Engineering Consultants s.r.l. si è tra l’altro, proceduto a prendere atto dell’aggiornamento prezzi del progetto esecutivo, ai sensi del comma 4 dell’art. 10 della L.R. 12/11 come modifica ed integrata dalla L.R. 1/2017, sulla base del Prezzario Unico Reg.le adottato con D.A. n. 04/GAB del 16/01/2019 vigente fino al 31/12/2020 giusto Decreto n. 1 del 08/01/2020 dell’Assessore Reg.le alle Infrastrutture e Mobilità nonché del conseguente adeguamento e rimodulazione degli elaborati economici del progetto esecutivo nella versione aggiornata e revisionata al 10/11/2020 tenuto conto altresì delle modifiche e deroghe al D.Lgs. 50/16 introdotte dalla Legge 120/2020 nonché dal Decreto Rilancio;
- f) con determinazione dirigenziale n. 1157 del 24/12/2020, è stata avviata la procedura a contrarre per l’affidamento dei lavori inerenti gli “Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell’asilo nido comunale sito in via degli Oleandri” per un importo complessivo pari € 514.221,47 di cui € 503.194,07 per importo a base d’asta ed €. 11.027,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa IVA, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis) del D.Lgs. 50/16 e con dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque ai sensi del comma 3

dell'art. 1 della Legge 120/20 mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 in deroga all'art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. 50/16 da espletarsi tramite gara telematica sulla piattaforma MEPA con creazione di richiesta di offerta (RdO) da pubblicarsi per almeno 15 giorni;

- g) la determinazione dirigenziale 1157/20 con la documentazione allegata ed approvata sono stati pubblicati sul sito internet ufficiale del Comune di Capaci alla sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione di 1° livello "Bandi di gara e contratti (avvisi ed affidamenti)" sottosezione di 2° livello "Bandi di gara" a far data dal 29/10/19 e sull'Albo Pretorio on line dell'Ente dal 29/12/2020 al 15/01/2021;
- h) in ottemperanza all'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020, è stata data evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso sul sito internet ufficiale del Comune di Capaci alla sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione di 1° livello "Bandi di gara e contratti (avvisi ed affidamenti)" sottosezione di 2° livello "Avvisi di gara" a far data dal 29/12/2020
- i) in data 24/12/2020 è stata creata sul ME.PA, nella piattaforma "www.acquistinrete.it", la RdO numero 2721833 che è stata inviata a 30 operatori economici scelti, per le categorie previste e richieste dalla lettera di invito e dal disciplinare di gara e richiamate nella determinazione a contrarre n. 1157/2020, tramite sorteggio effettuato dalla piattaforma telematica fissando come data ultima di presentazione delle offerte giorno 15/01/2021 ore 12:00;
- j) con determinazione dirigenziale n. 15 del 18/01/2021, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, si è proceduto alla nomina dei componenti della commissione;
- richiamati** i verbali di gara n. 1 del 18/01/2021, n. 2 del 19/01/2021, n. 3 del 19/01/2021, n. 4 del 25/01/2021 e n. 5 del 25/01/2021, n. 6 del 26/01/2021, n. 7 del 27/01/2021, n. 8 del 02/02/2021, n. 9 del 03/02/2021 e n.10 del 05/02/2021 da cui si evince che:
- nel termine previsto per la ricezione delle offerte, stabilito per il giorno 15/01/2021 ore 12:00, a riscontro dell'invito con RdO n. 2721833 è pervenuta la documentazione di partecipazione alla procedura negoziata in questione da parte dei seguenti 13 (tredici) operatori economici:

Ordine cronologico	DENOMINAZIONE O.E.	P.IVA	Indirizzo
1	GANGI IMPIANTI s.r.l	05738830826	Contrada Piano snc - 90024 Ganci (Pa)
2	RT costituenda PRO.GE.CO s.a.s. di Lo Faso F.sco (mandataria) TEKNO Impianti di Filippo Ribisi (mandatante)	04352960829 02430120820	Via Don Giuseppe Calderone, 3 - 90035 Marineo (Pa)
3	G.S. Impianti s.r.l.	0678330822	Via Cesare Battisti n. 19 - 90014 Casteldaccia (Pa)
4	D'ANNA GIUSEPPE	0425920828	Via T.M. Napoli n.12 90032, Bisacquino (PA)
5	PIOPPO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI s.r.l.	5095240825	SS 186 n. 105 - 90046 Monreale (PA)
6	ING. SCELSE COSTRUZIONI s.r.l.	5813290821	Via Vivirito 35, 90010 Cerda (PA)
7	DUE ESSE COSTRUZIONI s.r.l.	4130610829	Via Gigante 5. 90011 Bagheria (PA)
8	ING CUTRONA LIBORIO SALVATORE s.r.l.	0613110827	Via Arciprete Militello n.16, 90020 Montemaggiore Belsito (PA)
9	CASTAGNA EDIL GROUP s.r.l.	04325130823	Via Palmerino 62, 90129 Palermo
10	G.V.B. COSTRUZIONI s.r.l. UNIPERSONALE	06828220829	Via Redipuglia n.8, 90144 Palermo
11	WARM IMPIANTI s.r.l.	05815390827	Via Panebianco n.24, 90146 Palermo
12	RT costituenda COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL (mandataria) -	05367550828 06692610824	C/da San Nicasio snc, 90023 Ciminna (PA)

	DUEMME SRL (mandante)		
13	RT costituenda EDILTECH s.r.l.s. (mandataria) - EUROSERVIZI s.r.l. (mandante)	06614380829 05459470828	Via Edison 8, 90047 Partinico (PA)

- dall'analisi e verifica formale e sostanziale della documentazione amministrativa presentata da parte di alcuni operatori economici partecipanti si è reso necessario attivare il procedimento del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 come anche previsto all'art. 16 del disciplinare di gara;
- entro il termine previsto dal soccorso istruttorio attivato, ciascun O.E. interessato ha integrato la documentazione richiesta come rilevabile dai verbali delle sedute n. 9 del 02/02/21 e n. 10 del 05/02/21 in cui il seggio di gara, verificando la documentazione integrativa, ne ha dichiarato la regolarità ed ammissibilità;

dato atto che:

- con riferimento al verbale n. 3 del 19/01/21, con nota prot. 1288 del 21/01/2021 è stata comunicata, sia sul portale Me.Pa. alla sezione "Comunicazione con i fornitori" della RdO in questione che via pec, l'esclusione dalla gara all'operatore economico denominato PIOPPA COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI s.r.l.;
- con riferimento al verbale n. 8 del 02/02/21, con nota prot. 2040 del 21/01/2021 è stata comunicata, sia sul portale Me.Pa. alla sezione "Comunicazione con i fornitori" della RdO in questione che via pec, l'esclusione dalla gara all'operatore economico rappresentato dal RT da costituirsi EDILTECH s.r.l.s. (mandataria) - EUROSERVIZI s.r.l. (mandante);

considerato che, a conclusione delle attività di verifica e valutazione della documentazione amministrativa, gli operatori economici ammessi ed esclusi alla successiva fase della procedura di gara risultano come di seguito indicati:

Ordine cronologico	DENOMINAZIONE O.E.	P.IVA	Esito
1	GANGI IMPIANTI s.r.l.	05738830826	Ammesso
2	RT costituenda PRO.GE.CO s.a.s. di Lo Faso F.sco (mandataria) TEKNO Impianti di Filippo Ribisi (mandante)	04352960829 02430120820	Ammesso
3	G.S. Impianti s.r.l.	0678330822	Ammesso
4	D'ANNA GIUSEPPE	0425920828	Ammesso
5	PIOPPA COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI s.r.l.	5095240825	Escluso
6	ING. SCELSI COSTRUZIONI s.r.l.	5813290821	Ammesso
7	DUE ESSE COSTRUZIONI s.r.l.	4130610829	Ammesso
8	ING CUTRONA LIBORIO SALVATORE s.r.l.	0613110827	Ammesso
9	CASTAGNA EDIL GROUP s.r.l.	04325130823	Ammesso
10	G.V.B. COSTRUZIONI s.r.l. UNIPERSONALE	06828220829	Ammesso
11	WARM IMPIANTI s.r.l.	05815390827	Ammesso
12	RT costituenda COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL (mandataria) - DUEMME SRL (mandante)	05367550828 06692610824	Ammesso
13	RT costituenda EDILTECH s.r.l.s. (mandataria) - EUROSERVIZI s.r.l. (mandante)	06614380829 05459470828	Escluso

visti la lettera di invito ed il disciplinare di gara;

visti gli artt.31 e 76 del D.Lgs. 50/16 ed ss.mm.ii.;

vista la Linea Guida n. 3 ANAC approvata dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/16 aggiornate al D.Lgs. 56/17 con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1007 del 11/10/17;

visto il D.lgs. 267/00 ed ss.mm.ii.;

visto il vigente regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;

vista la determina sindacale n. 01/14 e n. 01/21;

visto il vigente O.R.EE.LL.;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) di approvare, con i relativi esiti, i verbali di gara n. 1 del 18/01/2021, n. 2 del 19/01/2021, n. 3 del 19/01/2021, n. 4 del 25/01/2021 e n. 5 del 25/01/2021, n. 6 del 26/01/2021, n. 7 del 27/01/2021, n. 8 del 02/02/2021, n. 9 del 03/02/2021 e n.10 del 05/02/2021 qui richiamati e allegati per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di ammettere alla successiva fase di gara i seguenti operatori economici:

Ordine cronologico	DENOMINAZIONE O.E.	P.IVA	Esito
1	GANGI IMPIANTI s.r.l	05738830826	Ammesso
2	RT costituenda PRO.GE.CO s.a.s. di Lo Faso F.sco (mandataria) TEKNO Impianti di Filippo Ribisi (mandatante)	04352960829 02430120820	Ammesso
3	G.S. Impianti s.r.l.	0678330822	Ammesso
4	D'ANNA GIUSEPPE	0425920828	Ammesso
6	ING. SCELSI COSTRUZIONI s.r.l.	5813290821	Ammesso
7	DUE ESSE COSTRUZIONI s.r.l.	4130610829	Ammesso
8	ING CUTRONA LIBORIO SALVATORE s.r.l.	0613110827	Ammesso
9	CASTAGNA EDIL GROUP s.r.l.	04325130823	Ammesso
10	G.V.B. COSTRUZIONI s.r.l. UNIPERSONALE	06828220829	Ammesso
11	WARM IMPIANTI s.r.l.	05815390827	Ammesso
12	RT costituenda COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL (mandataria) - DUEMME SRL (mandante)	05367550828 06692610824	Ammesso

- 4) di escludere dalla successiva fase di gara i seguenti operatori economici:
 - PIOPPO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI s.r.l., P.IVA 5095240825 con sede in Monreale (PA) - SS 186 n. 105, per le motivazioni evidenziate nel verbale di gara n. 3 del 19/01/21 e confermati e comunicati con nota prot. 1288 del 21/01/2021;
 - costituendo raggruppamento temporaneo composto da EDILTECH s.r.l.s. - P.IVA 06614380829- con sede in via Edison n. 8 in Partinico (Pa) (mandataria) ed EUROSERVIZI s.r.l. - P.IVA 05459470828 con sede in via Mignosi snc in Partinico (Pa) (mandante) per le motivazioni evidenziate nel verbale di gara n. 8 del 02/02/21 e confermati e comunicati con nota prot. 2040 del 21/01/2021;
- 5) di provvedere entro 5 giorni, all'avviso, a tutti i concorrenti, del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. comunicando sia a mezzo pec che sul portale Acquistiinrete" sezione Me.Pa. con riferimento alla RdO n. 2721833 alla sezione "Comunicazione con i fornitori"
- 6) di dare atto che:
 - il responsabile unico del procedimento è l'ing. Giuseppe Lo Iacono;
 - alla procedura di affidamento dei lavori sono stati assegnati i seguenti codici CUP: C14H08000020002 e CIG: 85758707CC;
 - ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs n. 104/2010 e s.m.i., avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sede di Palermo entro 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione sul sito web del comune di Capaci;
- 7) di attestare formalmente l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del codice di comportamento comunale;
- 8) di dare atto che il presente atto osserva la normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni D.Lgs n. 33/2013 e protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 101/2018.

- 9) **di dare atto** che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale.
- 10) **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 29 (principi in materia di trasparenza), comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. sul profilo internet del comune di Capaci nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione 1^ “Bandi di gara e contratti” – sottosezione 2^ “Risultati delle procedure di affidamento”;
- 11) **dare mandato** dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line sul sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n. 9 del 30/01/2015.
- 12) **Dare mandato** all'Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il presente atto al Responsabile per la pubblicazione per estratto dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.R. 11/15 come richiamati dalla circolare prot. 12723 del 29.07.2015 e 13448 del 11.08.15 del Segretario Generale

Il Responsabile Unico del procedimento

Ing. Giuseppe Lo Iacono



IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne.

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

Il Funzionario Responsabile

Area V – LL.PP.

Ing. Giuseppe Lo Iacono





COMUNE DI CAPACI

CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

P.IVA C.F. 80019740820

C.C. P. N° 13823901

Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido in via degli Oleandri
CUP: C14H08000020002 – CIG: 85758707CC

VERBALE DI GARA

1^ Seduta

L'anno duemilaventuno, il giorno 18 del mese di gennaio presso i locali dell'Area V - Lavori Pubblici, in Via Umberto I alle ore 11:00 si procede alla celebrazione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 per l'affidamento dei lavori inerenti le ***“Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido comunale sito in via degli Oleandri”*** mediante procedura telematica RdO su piattaforma MEPA.

La procedura è presieduta dal Funzionario Responsabile dell'Area V, ing. Giuseppe Lo Iacono, alla presenza dei dipendenti comunali dei dipendenti comunali geom. Rocco Virga e Alba Nicola quest'ultimo anche quale verbalizzante, che hanno reso apposita dichiarazione di non incompatibilità.

Premesso che:

- 1) con deliberazione di G.M. n. 25 del 02/07/09 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori per la realizzazione di ***“Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido in Via degli Oleandri”*** del complessivo importo di € 553.625,03, di cui € 380.663,02 per lavori ed € 172.962,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- 2) il progetto definitivo dei lavori è stato ammesso a contributo nel Programma straordinario finalizzato all'implementazione del servizio asilo nido e/o micro nido comunale, come comunicato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali con nota prot. 46872 del 04.12.2013, assunta al protocollo di questo Comune al n. 24612 del 18/12/2013 ed in attesa della esecutività e legittimità del provvedimento D.D. n. 1508 del 18.10.2013;
- 3) con proprio provvedimento n. 174 del 17/8/18 la Giunta Municipale ha deliberato, tra l'altro, di prendere atto del parere tecnico favorevole reso dal RUP e di procedere all'approvazione, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 50/16, del progetto esecutivo dei ***“Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido in via degli Oleandri”*** composto da 24 elaborati progettuali suddivisi tra elaborati tecnico-economici ed elaborati grafici per un importo complessivo dell'intervento pari ad € 656.782,81 di cui € 514.221,47 per lavori, di cui € 503.194,07 per importo a base d'asta ed €. 11.027,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €. 142.561,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione;



- 4) con nota prot. 38863 del 26/11/18, assunta al protocollo comunale al n. 21885 del 26/11/18, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ha trasmesso il decreto di concessione del finanziamento in oggetto per un importo complessivo 601.420,31 a valere sulle somme impegnate con R.S. n. 2932 del 30/12/2014 sul capitolo 582414 del bilancio regionale 2014 e successivo riaccertamento ordinario disposto con Decreto Direttoriale dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro n. 186 del 28/4/18;
- 5) con determinazione dirigenziale n. 1076 del 04/12/2020, a conclusione dell'attività di aggiornamento del progetto esecutivo da parte della C&H Engineering Consultants s.r.l. si è tra l'altro, proceduto a prendere atto dell'aggiornamento prezzi del progetto esecutivo, ai sensi del comma 4 dell'art. 10 della L.R. 12/11 come modifica ed integrata dalla L.R. 1/2017, sulla base del Prezzario Unico Reg.le adottato con D.A. n. 04/GAB del 16/01/2019 vigente fino al 31/12/2020 giusto Decreto n. 1 del 08/01/2020 dell'Assessore Reg.le alle Infrastrutture e Mobilità nonché del conseguente adeguamento e rimodulazione degli elaborati economici del progetto esecutivo nella versione aggiornata e revisionata al 10/11/2020 tenuto conto altresì delle modifiche e deroghe al D.Lgs. 50/16 introdotte dalla Legge 120/2020 nonché dal Decreto Rilancio;
- 6) con determinazione dirigenziale n. 1157 del 24/12/2020, è stata avviata la procedura a contrarre per l'affidamento dei lavori inerenti gli *“Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido comunale sito in via degli Oleandri”* per un importo complessivo pari € 514.221,47 di cui € 503.194,07 per importo a base d'asta ed €. 11.027,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa IVA, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis) del D.Lgs. 50/16 e con dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della Legge 120/20 mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 in deroga all'art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. 50/16 da espletarsi tramite gara telematica sulla piattaforma MEPA con creazione di richiesta di offerta (RdO) da pubblicarsi per **almeno 15 giorni**;
- 7) la determinazione dirigenziale 1157/20 con la documentazione allegata ed approvata sono stati pubblicati sul sito internet ufficiale del Comune di Capaci alla sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di 1° livello “Bandi di gara e contratti (avvisi ed affidamenti)” sottosezione di 2° livello “Bandi di gara” a far data dal 29/10/19 e sull'Albo Pretorio on line dell'Ente dal 29/12/2020 al 15/01/2021;
- 8) in ottemperanza all'art. 1 comma 2 lett.b della Legge 120/2020, è stata data evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso sul sito internet ufficiale del Comune di Capaci alla sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di 1° livello “Bandi di gara e contratti (avvisi ed affidamenti)” sottosezione di 2° livello “Avvisi di gara” a far data dal 29/12/2020
- 9) in data 24/12/2019 è stata creata sul ME.PA, nella piattaforma “www.acquistiinrete.it”, la RdO numero 2721833 che è stata inviata a 30 operatori economici scelti, per le categorie previste e richieste dalla lettera di invito e dal disciplinare di gara e richiamate nella determinazione a contrarre n. 1157/2020, tramite sorteggio effettuato dalla piattaforma telematica fissando come data ultima di presentazione delle offerte giorno 15/01/2021 ore 12:00;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Presidente fa constatare che, a riscontro della lettera di invito a presentare offerte regolarmente consegnata a n. 30 (trenta) OO.EE. scelti tramite sorteggio ed indicati nell'allegato 1, il giorno 15/01/2021 alle ore 12:00 sulla piattaforma ME.PA. risultano pervenute n. 13 (tredici) offerte telematiche e precisamente la documentazione amministrativa ed economica dagli operatori economici riportati nell'allegato 2.

A tal punto il Presidente assistito dai componenti e testimoni procede, secondo le procedure e le fasi previste per la modalità di acquisizione tramite RdO da aggiudicarsi al prezzo più basso dalla piattaforma telematica del MePa, all'esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici secondo l'ordine cronologico di presentazione confrontandola con quella richiesta nella lettera di invito e pervenendo, conseguentemente alle risultanze riportate nella seguente tabella:

Ordine cronologico	Denominazione O.E.	P.IVA/CODICE FISCALE	Verifica documentazione	Esito
1	GANGI IMPIANTI s.r.l.	05738830826	<p>Allegato 1): non è specificato alla lett. u) quali lavorazioni l'O.E. intenda subappaltare.</p> <p>La dichiarazione di cui Allegato 2) resa dal legale rappresentante con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/16 non è resa ai sensi degli art. 46-47-76 del D.P.R. 445/2000 e non contiene i riferimenti relativi al direttore tecnico Nasello Daniela</p> <p>Allegato 10) non compilato e sottoscritto in forma olografa.</p> <p>Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto non firmato in forma olografa alla 1^ ed ultima pagina.</p> <p>Assente documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.</p>	Attivazione soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/16

Dando atto che tutta la documentazione pervenuta è sempre disponibile sul portale Me.Pa. per una durata non inferiore a 10 anni e che comunque la stessa è stata scaricata digitalmente dal portale effettuando una riproduzione di copia digitale in apposita cartella informatica di un personal computer dei locali della sede dell'Area V, alle ore 13:00, il Presidente disponendo la trasmissione delle comunicazioni di soccorso istruttorio ai singoli operatori economici interessati mediante portale Me.Pa e la prosecuzione delle operazioni connesse all'espletamento della presente procedura negoziata in data 19/01/21 a partire dalle ore 9:00, dichiara conclusa l'odierna seduta

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente: ing. Lo Iacono Giuseppe

Il testimone: geom. Rocco Virga

Il testimone e verbalizzante: sig. Alba Nicola



Handwritten signatures of the President and witnesses, with horizontal lines indicating the signature lines.

Rapporto di consegna

Destinatario	Data di invio	Data di consegna	Data di prelievo	Data di lettura
MARTA COSTRUZIONI SRL	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01	29/12/2020 16:09	29/12/2020 16:10
EDILTECH S.R.L.S.	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01	28/12/2020 15:11	
PUCCIO ANTONIO SRL UNIPERSONALE	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01	25/12/2020 10:38	06/01/2021 11:02
CASTAGNA EDIL GROUP S.R.L.	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01	28/12/2020 10:39	
DGECO STUDIO GULLO SRL	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01		
PIOPPO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI S.R.L.	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01	28/12/2020 12:39	
G.S. IMPIANTI SRL	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01	28/12/2020 08:31	
PETRUSO COSTRUZIONI S.R.L.	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01	26/12/2020 13:00	
G.V.B. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01	26/12/2020 12:33	04/01/2021 11:48
SALA GIUSEPPE S.R.L.	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01	28/12/2020 13:33	
DUCATO COSTRUZIONI DI DUCATO GIUSEPPE	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01		
BRUCATO GIOVANNI	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01		
RODOLICO PIETRO	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01	30/12/2020 11:39	08/01/2021 10:31
WARM IMPIANTI SRL	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01	30/12/2020 10:15	12/01/2021 08:56
COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01	07/01/2021 11:56	26/12/2020 11:09
PRO.GE.CO SAS DI LO FASO FRANCESCO	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01	27/12/2020 11:29	27/12/2020 11:29
MAST	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01		
"DUE ESSE COSTRUZIONI S.R.L."	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01	28/12/2020 10:40	28/12/2020 11:15
CO.S.AB. S.R.L. A SOCIO UNICO	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01	16/01/2021 17:34	
TECOSS SRL	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01	29/12/2020 10:32	29/12/2020 10:39
D'ANNA GIUSEPPE	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01	26/12/2020 15:33	
T.S.IMPIANTI DI FEDERICO VINCENZO	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01		
SAR S.R.L.	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01	30/12/2020 09:16	30/12/2020 09:18
ING. CUTRONA LIBORIO SALVATORE S.R.L.	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01	29/12/2020 10:35	29/12/2020 10:47
GERACI COSTRUZIONI SRL	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01	28/12/2020 09:23	28/12/2020 09:25
SABATINO LUCIANO	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01	29/12/2020 09:28	
GANGI IMPIANTI SRL	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01	28/12/2020 08:23	
GRUPPO AERRE SOC. COOP.	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01		
SALVAGGIO ANTONINO	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01	28/12/2020 21:13	
ING.SCELSI COSTRUZIONI S.R.L.	24/12/2020 15:01	24/12/2020 15:01	26/12/2020 11:02	



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and a smaller one below it.

Offerte presentate

Buste presentate: 13

ALL. 2

Prot. 834 DEL 15/01/2021

Elenco buste

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	PIOPPO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	13/01/2021 20:27:19
2	PRO.GE.CO SAS DI LO FASO FRANCESCO (TEKNO IMPIANTI DI FILIPPO RIBISI, PRO.GE.CO SAS DI LO FASO FRANCESCO*)	R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)	Lotto 1	11/01/2021 12:53:18
3	G.S. IMPIANTI SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	13/01/2021 11:08:59
4	G.V.B. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	14/01/2021 17:51:12
5	D'ANNA GIUSEPPE	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	13/01/2021 15:37:13
6	WARM IMPIANTI SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	14/01/2021 18:31:38
7	ING.SCELSI COSTRUZIONI S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	14/01/2021 10:12:43
8	"DUE ESSE COSTRUZIONI S.R.L."	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	14/01/2021 12:07:30
9	ING. CUTRONA LIBORIO SALVATORE S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	14/01/2021 13:38:50
10	GANGI IMPIANTI SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	08/01/2021 19:07:55
11	COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL-DUEMME SRL (COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL*, DUEMME S.R.L.)	R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)	Lotto 1	15/01/2021 09:27:39
12	EDILTECH S.R.L.S. (EUROSERVIZI SRL, EDILTECH S.R.L.S.*)	R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)	Lotto 1	15/01/2021 11:28:10
13	CASTAGNA EDIL GROUP S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	14/01/2021 16:30:34



[Handwritten signatures]



COMUNE DI CAPACI

CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

P.IVA C.F. 80019740820

C.C. P. N° 13823901

Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido in via degli Oleandri
CUP: C14H08000020002 – CIG: 85758707CC

VERBALE DI GARA

2^ Seduta

L'anno duemilaventuno, il giorno 19 del mese di gennaio presso i locali dell'Area V - Lavori Pubblici, in Via Umberto I alle ore 9:30 si procede alla continuazione della celebrazione della procedura negoziata per l'affidamento ai sensi all'art. 1 comma 2 lett.b della Legge 120/2020 delle "Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido comunale sito in via degli Oleandri" mediante procedura telematica RdO n. su piattaforma MEPA.

La procedura è presieduta dal Funzionario Responsabile dell'Area V, ing. Giuseppe Lo Iacono, alla presenza dei dipendenti comunali geom. Rocco Virga e sig. Nicola Alba quest'ultimo anche quale verbalizzante.

Premesso che in data 18/01/21 si è proceduto, secondo le procedure e le fasi previste per la modalità di acquisizione tramite RdO da aggiudicarsi al prezzo più basso dalla piattaforma telematica del MePa, all'esame della documentazione amministrativa presentata da 01 (uno) operatore economico che, ha partecipato alla presente RdO secondo l'ordine cronologico di presentazione, a tal punto il Presidente assistito dai testimoni verbalizzante prosegue all'esame della documentazione amministrativa presentata dagli altri operatori economici secondo l'ordine cronologico di presentazione confrontandola con quella richiesta nella lettera di invito e pervenendo, conseguentemente alle risultanze riportate nella seguente tabella:

Ordine cronologico	Denominazione O.E.	P.IVA/CODICE FISCALE	Verifica documentazione	Esito
2	RT PRO.GE.CO s.a.s. di Lo Faso F.sco (mandataria) - TEKNO Impianti di Filippo Ribisi (mandataria)	04352960829 02430120820	Assente allegato 2) compilato e sottoscritto da parte di ciascuno degli altri direttori tecnici e soci diversi dal legale rappresentante della mandataria. Assente allegato 2) compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della mandante.	Attivazione soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/16

Dando atto che tutta la documentazione pervenuta è sempre disponibile sul portale Me.Pa. per una durata non inferiore a 10 anni e che comunque la stessa è stata scaricata digitalmente dal portale

effettuando una riproduzione di copia digitale in apposita cartella informatica di un personal computer dei locali della sede dell'Area V, alle ore 12:50, il Presidente disponendo la trasmissione delle comunicazioni di soccorso istruttorio ai singoli operatori economici interessati mediante portale Me.Pa e la prosecuzione delle operazioni connesse all'espletamento della presente procedura negoziata in data 19/01/21 a partire dalle ore 14:30, dichiara conclusa l'odierna seduta

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente: ing. Lo Iacono Giuseppe

Il testimone: geom. Rocco Virga

Il testimone e verbalizzante: sig. Alba Nicola



Lo Iacono Giuseppe

Rocco Virga

Alba Nicola



COMUNE DI CAPACI

CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

P.IVA C.F. 80019740820

C.C. P. N° 13823901

Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido in via degli Oleandri
CUP: C14H08000020002 – CIG: 85758707CC

VERBALE DI GARA

3[^] Seduta

L'anno duemilaventuno, il giorno 19 del mese di gennaio presso gli uffici dell'Area V - Lavori Pubblici siti in Via Umberto I, alle ore 14:50 si procede alla continuazione della celebrazione della procedura negoziata per l'affidamento ai sensi all'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 delle "Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido comunale sito in via degli Oleandri" mediante procedura telematica RdO n. su piattaforma MEPA.

La procedura è presieduta dal Funzionario Responsabile dell'Area V, ing. Giuseppe Lo Iacono, alla presenza dei dipendenti comunali geom. Rocco Virga e sig. Nicola Alba quest'ultimo anche quale verbalizzante.

Premesso che in data 19/01/21 si è proceduto, secondo le procedure e le fasi previste per la modalità di acquisizione tramite RdO da aggiudicarsi al prezzo più basso dalla piattaforma telematica del MePa, all'esame della documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico che ha partecipato alla presente RdO e posto al n. 2 dell'ordine cronologico di presentazione delle offerte telematiche, a tal punto il Presidente assistito dai testimoni verbalizzante prosegue nell'esame della documentazione amministrativa presentata dagli altri operatori economici secondo l'ordine cronologico di presentazione confrontandola con quella richiesta nella lettera di invito e pervenendo, conseguentemente, alle risultanze riportate nella seguente tabella:

Ordine cronologico	Denominazione O.E.	P.IVA/CODICE FISCALE	Verifica documentazione	Esito
3	G.S. Impianti s.r.l.	06178330822	Il disciplinare di gara non è stato sottoscritto nella prima ed ultima pagina in forma olografa	Attivazione soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/16
4	D'Anna Giuseppe	04522920828	I moduli 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 sono stati sottoscritti solo in forma digitale. La dichiarazione integrativa resa dall'O.E. inerente il possesso dei requisiti di ordine generale e soggettivi deve essere trascritta nelle parti corrispondenti dei moduli 1 e 2	Attivazione soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/16

			<p>precisando gli elementi ivi richiesti.</p> <p>Il disciplinare di gara non è stato sottoscritto nella prima ed ultima pagina in forma olografa.</p> <p>Lo schema di contratto ed il capitolato speciale di appalto non è stato sottoscritto nella prima ed ultima pagina in forma olografa.</p>	
5	PIOPPO COSTRUZIONI s.r.l.	05095240825	<p>Nell'allegato 3) l'importo dichiarato dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio, antecedente la data di invio della lettera di invito (24/12/2020) risulta inferiore all'importo della categoria scorporabile OS30 al netto della quota del 30% subappaltabile, non consentendo all'O.E. di raggiungere ed ottenere il requisito di qualificazione semplificata di cui all'art. 90 comma 1 lett.a) del D.P.R. 207/10 per la suddetta categoria scorporabile.</p>	Non ammesso

Preso atto dell'ora tarda e dando atto che tutta la documentazione pervenuta è sempre disponibile sul portale Me.Pa. per una durata non inferiore a 10 anni e che comunque la stessa è stata scaricata digitalmente dal portale effettuando una riproduzione di copia digitale in apposita cartella informatica di un personal computer dei locali della sede dell'Area V, alle ore 18:20, il Presidente disponendo la trasmissione delle comunicazioni di soccorso istruttorio ai singoli operatori economici interessati mediante portale Me.Pa e la prosecuzione delle operazioni connesse all'espletamento della presente procedura negoziata in data 25/01/21 a partire dalle ore 09:30, dichiara conclusa l'odierna seduta

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente: ing. Lo Iacono Giuseppe

Il testimone: geom. Rocco Virga

Il testimone e verbalizzante: sig. Alba Nicola

Lo Iacono Giuseppe
Rocco Virga
Alba Nicola





COMUNE DI CAPACI

CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

P.IVA C.F. 80019740820

C.C. P. N° 13823901

Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido in via degli Oleandri
CUP: C14H08000020002 – CIG: 85758707CC

VERBALE DI GARA

4^ Seduta

L'anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di gennaio presso gli uffici dell'Area V - Lavori Pubblici siti in Via Umberto I, alle ore 9:45 si procede alla continuazione della celebrazione della procedura negoziata per l'affidamento ai sensi all'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 delle "Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido comunale sito in via degli Oleandri" mediante procedura telematica RdO n. su piattaforma MEPA.

La procedura è presieduta dal Funzionario Responsabile dell'Area V, ing. Giuseppe Lo Iacono, alla presenza dei dipendenti comunali geom. Rocco Virga e sig. Nicola Alba quest'ultimo anche quale verbalizzante.

Premesso che in data 19/01/21 si è proceduto, secondo le procedure e le fasi previste per la modalità di acquisizione tramite RdO da aggiudicarsi al prezzo più basso dalla piattaforma telematica del MePa, all'esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici che hanno partecipato alla presente RdO individuati fino al n. 5 dell'ordine cronologico di presentazione delle offerte telematiche, a tal punto il Presidente assistito dai testimoni verbalizzante prosegue nell'esame della documentazione amministrativa presentata dagli altri operatori economici secondo l'ordine cronologico di presentazione confrontandola con quella richiesta nella lettera di invito e pervenendo, conseguentemente, alle risultanze riportate nella seguente tabella:

Ordine cronologico	Denominazione O.E.	P.IVA/CODICE FISCALE	Verifica documentazione	Esito
6	ING. SCELSI COSTRUZIONI s.r.l.	05813290821	Assente Modulo 2) redatto e sottoscritto da parte del socio di maggioranza Il disciplinare di gara non è stato sottoscritto nella prima ed ultima pagina in forma olografa Lo schema di contratto ed il capitolato speciale di appalto non è stato sottoscritto nella prima ed ultima pagina in forma olografa	Attivazione soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/16

7	DUE ESSE COSTRUZIONI s.r.l.	04130610829	Documentazione completa	Ammesso
8	ING. CUTRONA LIBORIO SALVATORE s.r.l.	06013110827	Assente Modulo 2) redatto e sottoscritto da parte dell'altro direttore tecnico diverso dall'amministratore unico	Attivazione soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/16

Dando atto che tutta la documentazione pervenuta è sempre disponibile sul portale Me.Pa. per una durata non inferiore a 10 anni e che comunque la stessa è stata scaricata digitalmente dal portale effettuando una riproduzione di copia digitale in apposita cartella informatica di un personal computer dei locali della sede dell'Area V, alle ore 12:50, il Presidente disponendo la trasmissione delle comunicazioni di soccorso istruttorio ai singoli operatori economici interessati mediante portale Me.Pa e la prosecuzione delle operazioni connesse all'espletamento della presente procedura negoziata in data 25/01/21 a partire dalle ore 15:30, dichiara conclusa l'odierna seduta

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente: ing. Lo Iacono Giuseppe

Il testimone: geom. Rocco Virga

Il testimone e verbalizzante: sig. Alba Nicola

The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal line. The top signature is the most legible and appears to be 'Lo Iacono Giuseppe'. The middle signature is less legible but appears to be 'Rocco Virga'. The bottom signature is also less legible but appears to be 'Alba Nicola'.



COMUNE DI CAPACI

CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

P.IVA C.F. 80019740820

C.C. P. N° 13823901

Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido in via degli Oleandri
CUP: C14H08000020002 – CIG: 85758707CC

VERBALE DI GARA

5^ Seduta

L'anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di gennaio presso gli uffici dell'Area V - Lavori Pubblici siti in Via Umberto I, alle ore 15:45 si procede alla continuazione della celebrazione della procedura negoziata per l'affidamento ai sensi all'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 delle "Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido comunale sito in via degli Oleandri" mediante procedura telematica RdO n. su piattaforma MEPA.

La procedura è presieduta dal Funzionario Responsabile dell'Area V, ing. Giuseppe Lo Iacono, alla presenza dei dipendenti comunali geom. Rocco Virga e sig. Nicola Alba quest'ultimo anche quale verbalizzante.

Premesso che in data 25/01/21 sino alle ore 12:50 si è proceduto, secondo le procedure e le fasi previste per la modalità di acquisizione tramite RdO da aggiudicarsi al prezzo più basso dalla piattaforma telematica del MePa, all'esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici che hanno partecipato alla presente RdO individuati fino al n. 8 dell'ordine cronologico di presentazione delle offerte telematiche, a tal punto il Presidente assistito dai testimoni verbalizzante prosegue nell'esame della documentazione amministrativa presentata dagli altri operatori economici secondo l'ordine cronologico di presentazione confrontandola con quella richiesta nella lettera di invito e pervenendo, conseguentemente, alle risultanze riportate nella seguente tabella:

Ordine cronologico	Denominazione O.E.	P.IVA/CODICE FISCALE	Verifica documentazione	Esito
9	CASTAGNA EDIL GROUP s.r.l.	04325130823	Il disciplinare di gara non è stato sottoscritto nella prima ed ultima pagina in forma olografa	Attivazione soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/16
10	G.V.B. COSTRUZIONI s.r.l. UNIPERSONALE	06828220829	Documentazione completa	Ammesso

Preso atto dell'ora tarda e dando atto che tutta la documentazione pervenuta è sempre disponibile sul portale Me.Pa. per una durata non inferiore a 10 anni e che comunque la stessa è stata scaricata digitalmente dal portale effettuando una riproduzione di copia digitale in apposita cartella informatica

di un personal computer dei locali della sede dell'Area V, alle ore 17:10, il Presidente disponendo la trasmissione delle comunicazioni di soccorso istruttorio ai singoli operatori economici interessati mediante portale Me.Pa e la prosecuzione delle operazioni connesse all'espletamento della presente procedura negoziata in data 26/01/21 a partire dalle ore 09:30, dichiara conclusa l'odierna seduta

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente: ing. Lo Iacono Giuseppe

Il testimone: geom. Rocco Virga

Il testimone e verbalizzante: sig. Alba Nicola











COMUNE DI CAPACI

CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

P.IVA C.F. 80019740820

C.C. P. N° 13823901

Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido in via degli Oleandri
CUP: C14H08000020002 – CIG: 85758707CC

VERBALE DI GARA

6^ Seduta

L'anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di gennaio presso gli uffici dell'Area V - Lavori Pubblici siti in Via Umberto I, alle ore 10:00 si procede alla continuazione della celebrazione della procedura negoziata per l'affidamento ai sensi all'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 delle "Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido comunale sito in via degli Oleandri" mediante procedura telematica RdO n. su piattaforma MEPA.

La procedura è presieduta dal Funzionario Responsabile dell'Area V, ing. Giuseppe Lo Iacono, alla presenza dei dipendenti comunali geom. Rocco Virga e sig. Nicola Alba quest'ultimo anche quale verbalizzante.

Premesso che in data 25/01/21 si è proceduto, secondo le procedure e le fasi previste per la modalità di acquisizione tramite RdO da aggiudicarsi al prezzo più basso dalla piattaforma telematica del MePa, all'esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici che hanno partecipato alla presente RdO individuati fino al n. 10 dell'ordine cronologico di presentazione delle offerte telematiche, a tal punto il Presidente assistito dai testimoni verbalizzante prosegue nell'esame della documentazione amministrativa presentata dagli altri operatori economici secondo l'ordine cronologico di presentazione confrontandola con quella richiesta nella lettera di invito e pervenendo, conseguentemente, alle risultanze riportate nella seguente tabella:

Ordine cronologico	Denominazione O.E.	P.IVA/CODICE FISCALE	Verifica documentazione	Esito
11	WARM IMPIANTI s.r.l.	05815390827	Cauzione provvisoria di importo garantito pari alla metà di quanto richiesto Lo schema di contratto e CSA non è stato sottoscritto nella prima ed ultima pagina in forma olografa	Attivazione soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/16

Dando atto che tutta la documentazione pervenuta è sempre disponibile sul portale Me.Pa. per una durata non inferiore a 10 anni e che comunque la stessa è stata scaricata digitalmente dal portale effettuando una riproduzione di copia digitale in apposita cartella informatica di un personal computer dei locali della sede dell'Area V, alle ore 11:40, il Presidente disponendo la trasmissione delle

comunicazioni di soccorso istruttorio ai singoli operatori economici interessati mediante portale Me.Pa e la prosecuzione delle operazioni connesse all'espletamento della presente procedura negoziata in data 27/01/21 a partire dalle ore 9:30, dichiara conclusa l'odierna seduta

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente: ing. Lo Iacono Giuseppe

Il testimone: geom. Rocco Virga

Il testimone e verbalizzante: sig. Alba Nicola



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The top signature is the most legible and appears to be 'Lo Iacono Giuseppe'. The middle signature is less legible but appears to be 'Rocco Virga'. The bottom signature is also less legible but appears to be 'Alba Nicola'.



COMUNE DI CAPACI

CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

P.IVA C.F. 80019740820

C.C. P. N° 13823901

Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido in via degli Oleandri
CUP: C14H08000020002 – CIG: 85758707CC

VERBALE DI GARA

7^ Seduta

L'anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di gennaio presso gli uffici dell'Area V - Lavori Pubblici siti in Via Umberto I, alle ore 11:00 si procede alla continuazione della celebrazione della procedura negoziata per l'affidamento ai sensi all'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 delle "Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido comunale sito in via degli Oleandri" mediante procedura telematica RdO n. su piattaforma MEPA.

La procedura è presieduta dal Funzionario Responsabile dell'Area V, ing. Giuseppe Lo Iacono, alla presenza dei dipendenti comunali geom. Rocco Virga e sig. Nicola Alba quest'ultimo anche quale verbalizzante.

Premesso che in data 26/01/21 si è proceduto, secondo le procedure e le fasi previste per la modalità di acquisizione tramite RdO da aggiudicarsi al prezzo più basso dalla piattaforma telematica del MePa, all'esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici che hanno partecipato alla presente RdO individuati fino al n. 11 dell'ordine cronologico di presentazione delle offerte telematiche, a tal punto il Presidente assistito dai testimoni verbalizzante prosegue nell'esame della documentazione amministrativa presentata dagli altri operatori economici secondo l'ordine cronologico di presentazione confrontandola con quella richiesta nella lettera di invito e pervenendo, conseguentemente, alle risultanze riportate nella seguente tabella:

Ordine cronologico	Denominazione O.E.	P.IVA/CODICE FISCALE	Verifica documentazione	Esito
12	RT costituendo COSTRUZIONI AMBIENTALI s.r.l. (mandatario) – DUEMME s.r.l. (mandante)	05367550828 06692610824	Modulo 2): Assente documento di riconoscimento della convivente del legale rappresentante della mandataria Modulo 2) redatto dal direttore tecnico della mandataria: viene indicata la stessa convivente del legale rappresentante ed è assente il relativo documento di riconoscimento Assente dichiarazione di cui al Modulo 2) resa dal membro del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la	Attivazione soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/16

			<p>legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo della mandataria</p> <p>Il disciplinare di gara non è stato sottoscritto nella prima ed ultima pagina in forma olografa singolarmente e distintamente da parte del legale rappresentante di ciascun operatore economico del costituendo raggruppamento</p> <p>Lo schema di contratto e CSA non è stato sottoscritto nella prima ed ultima pagina in forma olografa singolarmente e distintamente da parte del legale rappresentante di ciascun operatore economico del costituendo raggruppamento</p>	
--	--	--	---	--

Dando atto che tutta la documentazione pervenuta è sempre disponibile sul portale Me.Pa. per una durata non inferiore a 10 anni e che comunque la stessa è stata scaricata digitalmente dal portale effettuando una riproduzione di copia digitale in apposita cartella informatica di un personal computer dei locali della sede dell'Area V, alle ore 12:30, il Presidente disponendo la trasmissione delle comunicazioni di soccorso istruttorio ai singoli operatori economici interessati mediante portale Me.Pa e la prosecuzione delle operazioni connesse all'espletamento della presente procedura negoziata in data 01/02/21 a partire dalle ore 15:30, dichiara conclusa l'odierna seduta

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente: ing. Lo Iacono Giuseppe

Il testimone: geom. Rocco Virga

Il testimone e verbalizzante: sig. Alba Nicola



COMUNE DI CAPACI

CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

P.IVA C.F. 80019740820

C.C. P. N° 13823901

Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido in via degli Oleandri
CUP: C14H08000020002 – CIG: 85758707CC

VERBALE DI GARA

8^ Seduta

L'anno duemilaventuno, il giorno 02 del mese di febbraio presso gli uffici dell'Area V - Lavori Pubblici siti in Via Umberto I, alle ore 11:00 si procede alla continuazione della celebrazione della procedura negoziata per l'affidamento ai sensi all'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 delle "Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido comunale sito in via degli Oleandri" mediante procedura telematica RdO n. su piattaforma MEPA.

La procedura è presieduta dal Funzionario Responsabile dell'Area V, ing. Giuseppe Lo Iacono, alla presenza dei dipendenti comunali geom. Rocco Virga e sig. Nicola Alba quest'ultimo anche quale verbalizzante.

Premesso che in data 27/01/21 si è proceduto, secondo le procedure e le fasi previste per la modalità di acquisizione tramite RdO da aggiudicarsi al prezzo più basso dalla piattaforma telematica del MePa, all'esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici che hanno **partecipato alla presente RdO individuati fino al n. 12 dell'ordine cronologico di presentazione delle offerte telematiche**, a tal punto il Presidente assistito dai testimoni verbalizzante prosegue nell'esame della documentazione amministrativa presentata dagli altri operatori economici secondo l'ordine cronologico di presentazione confrontandola con quella richiesta nella lettera di invito e pervenendo, conseguentemente, alle risultanze riportate nella seguente tabella:

Ordine cronologico	Denominazione O.E.	P.IVA/CODICE FISCALE	Verifica documentazione	Esito
13	RT da costituirsi EDILTECH s.r.l.s. (mandataria) - EUROSERVIZI s.r.l. (ausiliaria)	06614380829 05459470828	Modulo 2): Assente documento di riconoscimento del convivente di Mandalà Gregorio direttore tecnico della mandataria Modulo 3) prodotto dalla mandataria compilato solo per la parte inerente l'iscrizione alla Camera di Commercio Modulo 8) prodotto soltanto dalla mandataria Modulo 10) prodotto soltanto dalla mandataria Disciplinare di gara sottoscritto nella prima ed ultima pagina in forma	Non ammesso in quanto dall'analisi della documentazione prodotta da cui si evince che i due OO.EE. intendono costituirsi in raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/16, si rileva l'assenza di attestazione di qualificazione SOA

			<p>olografa prodotto soltanto dalla mandataria</p> <p>Lo schema di contratto e CSA non è stato sottoscritto nella prima ed ultima pagina in forma olografa singolarmente e distintamente da parte del legale rappresentante di ciascun operatore economico del costituendo raggruppamento</p> <p>Dall'analisi della documentazione prodotta da cui si evince che i due OO.EE. intendono costituirsi in raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/16, si rileva l'assenza di attestazione di qualificazione SOA in corso di validità o di qualificazione semplificata da parte della mandataria a cui intende sopperire con l'attivazione, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, di un avvalimento infragruppo o interno tra mandataria e mandante in cui tuttavia viene alterata la regola secondo cui la mandataria deve "in ogni caso" possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria non rispettando i limiti quantitativi ricavabili, per i raggruppamenti d'impresa, dagli artt. 48, 83 comma 8 e 92 commi 2 e 3 del Codice (cfr. CGA Sicilia Sentenza 147/2019 pubblicata il 18/02/2019).</p>	<p>in corso di validità o di qualificazione semplificata da parte della mandataria a cui intende sopperire con l'attivazione, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, di un avvalimento infragruppo o interno tra mandataria e mandante in cui tuttavia viene alterata la regola secondo cui la mandataria deve "in ogni caso" possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria non rispettando i limiti quantitativi ricavabili, per i raggruppamenti d'impresa, dagli artt. 48, 83 comma 8 e 92 commi 2 e 3 del Codice (cfr. CGA Sicilia Sentenza 147/2019 pubblicata il 18/02/2019).</p>
--	--	--	---	---

Dando atto che tutta la documentazione pervenuta è sempre disponibile sul portale Me.Pa. per una durata non inferiore a 10 anni e che comunque la stessa è stata scaricata digitalmente dal portale effettuando una riproduzione di copia digitale in apposita cartella informatica di un personal computer dei locali della sede dell'Area V, alle ore 12:40, il Presidente disponendo la trasmissione delle comunicazioni di soccorso istruttorio ai singoli operatori economici interessati mediante portale Me.Pa e la prosecuzione delle operazioni connesse all'espletamento della presente procedura negoziata in data 03/02/21 a partire dalle ore 9:30, dichiara conclusa l'odierna seduta

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente: ing. Lo Iacono Giuseppe

Il testimone: geom. Rocco Virga

Il testimone e verbalizzante: sig. Alba Nicola



COMUNE DI CAPACI

CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

P.IVA C.F. 80019740820

C.C. P. N° 13823901

Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido in via degli Oleandri
CUP: C14H08000020002 – CIG: 85758707CC

VERBALE DI GARA

9^ Seduta

L'anno duemilaventuno, il giorno 03 del mese di febbraio presso gli uffici dell'Area V - Lavori Pubblici siti in Via Umberto I, alle ore 10:00 si procede alla continuazione della celebrazione della procedura negoziata per l'affidamento ai sensi all'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 delle "Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido comunale sito in via degli Oleandri" mediante procedura telematica RdO n. su piattaforma MEPA.

La procedura è presieduta dal Funzionario Responsabile dell'Area V, ing. Giuseppe Lo Iacono, alla presenza dei dipendenti comunali geom. Rocco Virga e sig. Nicola Alba quest'ultimo anche quale verbalizzante.

Premesso che in data 02/02/21 si è proceduto, secondo le procedure e le fasi previste per la modalità di acquisizione tramite RdO da aggiudicarsi al prezzo più basso dalla piattaforma telematica del MePa, all'esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici che hanno partecipato alla presente RdO, in data odierna il Presidente assistito dai testimoni prosegue le attività con l'esame della documentazione amministrativa trasmessa dagli operatori economici interessati da soccorso istruttorio ai fini della conclusione delle attività di verifica formale e sostanziale della validità e vigenza temporale della documentazione amministrativa complessiva e pervenendo, conseguentemente, alle risultanze di seguito riportate:

Ordine cronologico	Denominazione O.E.	P.IVA/CODICE FISCALE	Verifica documentazione	Esito
1	GANGI IMPIANTI s.r.l.	05738830826	Integrazione documentale a riscontro del soccorso istruttorio pervenuta entro i termini prescritti e completa.	AMMESSO
2	RT costituendo PRO.GE.CO s.a.s. di Lo Faso F.sco (mandataria) - TEKNO Impianti di Filippo Ribisi (mandataria)	04352960829 02430120820	Integrazione documentale a riscontro del soccorso istruttorio pervenuta entro i termini prescritti e completa. Dall'analisi della documentazione si rileva che l'attestazione SOA prodotta dalla mandante scadrà in data 01/03/2021.	Attivazione soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/16
3	G.S. Impianti s.r.l.	06178330822	Integrazione documentale a riscontro del soccorso istruttorio pervenuta entro i termini prescritti e completa	AMMESSO

4	D'Anna Giuseppe	04522920828	Integrazione documentale a riscontro del soccorso istruttorio pervenuta entro i termini prescritti e completa.	AMMESSO
6	ING. SCELSI COSTRUZIONI s.r.l.	05813290821	Integrazione documentale a riscontro del soccorso istruttorio pervenuta entro i termini prescritti e completa	AMMESSO
8	ING. CUTRONA LIBORIO SALVATORE s.r.l.	06013110827	Integrazione documentale a riscontro del soccorso istruttorio pervenuta entro i termini prescritti e completa. Dall'analisi della documentazione si rileva che l'attestazione SOA prodotta dalla mandante scadrà in data 10/03/2021.	Attivazione soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/16
9	CASTAGNA EDIL GROUP s.r.l.	04325130823	Integrazione documentale a riscontro del soccorso istruttorio pervenuta entro i termini prescritti e completa	AMMESSO
11	WARM IMPIANTI s.r.l.	05815390827	Integrazione documentale a riscontro del soccorso istruttorio pervenuta entro i termini prescritti e completa	AMMESSO
12	RT costituendo COSTRUZIONI AMBIENTALI s.r.l. (mandatario) – DUEMME s.r.l. (mandante)	05367550828 06692610824	Integrazione documentale a riscontro del soccorso istruttorio pervenuta entro i termini prescritti e completa	AMMESSO

Dando atto che tutta la documentazione pervenuta è sempre disponibile sul portale Me.Pa. per una durata non inferiore a 10 anni e che comunque la stessa è stata scaricata digitalmente dal portale effettuando una riproduzione di copia digitale in apposita cartella informatica di un personal computer dei locali della sede dell'Area V, alle ore 12:50, il Presidente disponendo la trasmissione delle comunicazioni di soccorso istruttorio ai singoli operatori economici interessati mediante portale Me.Pa e la prosecuzione delle operazioni connesse all'espletamento della presente procedura negoziata in data 05/02/21 a partire dalle ore 11:00, dichiara conclusa l'odierna seduta

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente: ing. Lo Iacono Giuseppe

Il testimone: geom. Rocco Virga

Il testimone e verbalizzante: sig. Alba Nicola

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is larger and more stylized, while the bottom signature is smaller and more compact. Both are written over horizontal lines that serve as baselines for the signatures.



COMUNE DI CAPACI

CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

P.IVA C.F. 80019740820

C.C. P. N° 13823901

Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido in via degli Oleandri

CUP: C14H08000020002 – CIG: 85758707CC

VERBALE DI GARA

10^ Seduta

L'anno duemilaventuno, il giorno 05 del mese di febbraio presso gli uffici dell'Area V - Lavori Pubblici siti in Via Umberto I, alle ore 11:30 si procede alla continuazione della celebrazione della procedura negoziata per l'affidamento ai sensi all'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 delle "Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido comunale sito in via degli Oleandri" mediante procedura telematica RdO n. su piattaforma MEPA.

La procedura è presieduta dal Funzionario Responsabile dell'Area V, ing. Giuseppe Lo Iacono, alla presenza dei dipendenti comunali geom. Rocco Virga e sig. Nicola Alba quest'ultimo anche quale verbalizzante.

Premesso che in data 03/02/21 si è proceduto all'esame della documentazione amministrativa trasmessa dagli operatori economici interessati dal soccorso istruttorio, in data odierna il Presidente assistito dai testimoni prosegue le attività con l'esame della documentazione amministrativa trasmessa dagli operatori economici interessati da ulteriore soccorso istruttorio ai fini della conclusione delle attività di verifica formale e sostanziale della validità e vigenza temporale della documentazione amministrativa complessiva e pervenendo, conseguentemente, alle risultanze di seguito riportate:

Ordine cronologico	Denominazione O.E.	P.IVA/CODICE FISCALE	Verifica documentazione	Esito
2	RT costituendo PRO.GE.CO s.a.s. di Lo Faso F.sco (mandataria) - TEKNO Impianti di Filippo Ribisi (mandante)	04352960829 02430120820	Integrazione documentale a riscontro del soccorso istruttorio pervenuta entro i termini prescritti e completa.	AMMESSO
8	ING. CUTRONA LIBORIO SALVATORE s.r.l.	06013110827	Integrazione documentale a riscontro del soccorso istruttorio pervenuta entro i termini prescritti e completa.	AMMESSO

Dando atto che tutta la documentazione pervenuta è sempre disponibile sul portale Me.Pa. per una durata non inferiore a 10 anni e che comunque la stessa è stata scaricata digitalmente dal portale effettuando una riproduzione di copia digitale in apposita cartella informatica di un personal computer dei locali della sede dell'Area V, alle ore 12:20, il Presidente dispone la prosecuzione delle operazioni connesse all'espletamento della presente procedura negoziata in data 09/02/21 a partire dalle ore 9:30, dichiara conclusa l'odierna seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente: ing. Lo Iacono Giuseppe

Il testimone: geom. Rocco Virga

Il testimone e verbalizzante: sig. Alba Nicola

IL RESPONSABILE DI AREA
(ing. Giuseppe Lo Iacono)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA
(ing. Giuseppe Lo Iacono)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Cristofaro Ricupati)
